

## 開 札 結 果 表

1. 工事番号                    令和2年災補河第2488号
2. 工事名                      美尾谷川河川災害復旧工事
3. 工事場所                   水上村大字                    湯山                    字                    美尾谷                    地内
4. 工事概要                    復旧延長L=185.0m
5. 工期                        本契約の効力を生じる日                    ～                    令和5年(2023年)3月31日
6. 開札日時                   令和4年(2022年)7月27日                    10時00分
7. 開札場所                   岩野公民館 大研修室

8. 本工事費	72,375,600		
9. 予定価格	72,375,600		(消費税込み額)
	65,796,000		(消費税抜き額)
10. 最低制限価格	65,808,109		(消費税込み額)
	59,825,554		(消費税抜き額)
11. 最低入札額	65,180,000		
12. 請負額	71,698,000		
	(消費税額                    6,518,000 )		入札額×0.1

13. 開札結果                    下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入 札 業 者 商 号	第 1 回		第 2 回		摘 要
	金 額	順位	金 額	順位	
味岡建設(株)	65,580,000				
丸昭建設(株)	65,520,000				
(株)武田建設	65,320,000				
成松建設(株)	65,180,000	①			
肥後環境(株)	65,480,000				
(株)宮田建設	入札辞退				
松下建設(株)	65,430,000				
(株)川口建設	入札辞退				
(株)イワオ建設	65,450,000				
(有)ふじもと	65,630,000				





## 開 札 結 果 表

1. 工事番号                    令和3年林災第2号
2. 工事名                      林道岩野白蔵線災害復旧工事
3. 工事場所                   水上村大字                    岩野                    字                    坂ノ下                    地内
4. 工事概要                    復旧延長L=24.0m
5. 工期                         令和4年(2022年)8月1日                    ~                    令和5年(2023年)3月31日
6. 開札日時                   令和4年(2022年)7月27日                    10時00分
7. 開札場所                   岩野公民館 大研修室

8. 本工事費	45,129,700		
9. 予定価格	45,129,700		(消費税込み額)
	41,027,000		(消費税抜き額)
10. 最低制限価格	40,860,600		(消費税込み額)
	37,146,000		(消費税抜き額)
11. 最低入札額	40,400,000		
12. 請負額	44,440,000		
	(消費税額                    4,040,000 )		入札額×0.1

13. 開札結果                    下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入 札 業 者 商 号	第 1 回		第 2 回		摘 要
	金 額	順位	金 額	順位	
青木建設(株)	40,600,000				
(株)武田建設	40,550,000				
(株)速永工務店	40,750,000				
肥後環境(株)	40,400,000	①			
(株)岩井工務店	入札辞退				
(株)宮田建設	入札辞退				
宮原建設(株)	入札辞退				
河内産業(株)	入札辞退				
(有)ウエダ建設	40,870,000				
協和(株)	40,800,000				

## 開 札 結 果 表

1. 工事番号                    令和2年林災第14号
2. 工事名                      林道上米良大平線災害復旧工事
3. 工事場所                   水上村大字                    湯山                    字                    佐重仲尾 地内
4. 工事概要                   復旧延長L=107.0m
5. 工期                        本契約の効力を生じる日                    ～                    令和5年(2023年)3月31日
6. 開札日時                   令和4年(2022年)7月27日                    10時00分
7. 開札場所                   岩野公民館 大研修室

8. 本工事費	180,789,400		
9. 予定価格	180,789,400		(消費税込み額)
	164,354,000		(消費税抜き額)
10. 最低制限価格	165,050,413		(消費税込み額)
	150,045,830		(消費税抜き額)
11. 最低入札額	163,500,000		
12. 請負額	179,850,000		
	(消費税額                    16,350,000 )		入札額×0.1

13. 開札結果                   下記のとおり
- 「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」
- \* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入 札 業 者 商 号	第 1 回		第 2 回		摘 要
	金 額	順 位	金 額	順 位	
光進建設(株)人吉支店	入札辞退				
味岡建設(株)	163,800,000				
丸昭建設(株)	164,000,000				
三和建设(株)	164,800,000				
青木建設(株)	入札辞退				
(株)武田建設	163,500,000	①			
(株)速永工務店	165,200,000				
成松建設(株)	164,500,000				
双栄建設(株)	164,300,000				
昭和建設(株)	165,000,000				