

# 開 札 結 果 表

1. 工事番号 令和2年林災第9号
2. 工事名 林道上米良大平線災害復旧工事
3. 工事場所 水上村大字 湯山 字 佐重仲尾 地内
4. 工事概要 復旧延長L=83.0m
5. 工期 令和4年(2021年)1月7日 ～ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費 22,501,600
9. 予定価格 22,501,600 (消費税込み額)  
20,456,000 (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 19,803,146 (消費税込み額)  
18,002,860 (消費税抜き額)
11. 最低入札額 20,200,000
12. 請負額 22,220,000  
(消費税額 2,020,000 )入札額×0.1

13. 開札結果 下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入 札 業 者 商 号	第 1 回		第 2 回		摘 要
	金 額	順位	金 額	順位	
丸昭建設株式会社	入札辞退				
青木建設株式会社	入札辞退				
株式会社武田建設	20,200,000	①			
株式会社速永工務店	20,400,000				
双栄建設株式会社	入札辞退				
肥後環境株式会社	20,300,000				
大秀建設株式会社	入札辞退				
株式会社イワ才建設	20,250,000				
有限会社ふじもと	入札辞退				
協和株式会社	入札辞退				

## 開 札 結 果 表

1. 工事番号 古改第2号
2. 工事名 古屋敷体育館トイレ改修工事
3. 工事場所 水上村大字 江代 字 古屋敷 地内
4. 工事概要 トイレ増設2基・事務室A=10.0㎡
5. 工期 令和4年(2021年)1月7日 ～ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費 10,875,700
9. 予定価格 10,875,700 (消費税込み額)  
9,887,000 (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 9,832,867 (消費税込み額)  
8,938,970 (消費税抜き額)
11. 最低入札額 9,820,000
12. 請負額 10,802,000  
(消費税額 982,000 )入札額×0.1

13. 開札結果 下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入 札 業 者 商 号	第 1 回		第 2 回		摘 要
	金 額	順位	金 額	順位	
宮原建設株式会社	入札辞退				
株式会社岩井工務店	入札辞退				
河内産業株式会社	入札辞退				
成松建設株式会社	9,960,000				
株式会社武田建設	9,860,000				
松下建設株式会社	入札辞退				
有限会社高木工務店	9,820,000	①			
株式会社力一建設	9,895,000				
有限会社ウエダ建設	9,920,000				
野島建設株式会社	入札辞退				

## 開 札 結 果 表

1. 工事番号	令和3年林災第1号		
2. 工事名	林道川内線災害復旧工事		
3. 工事場所	水上村大字	岩野 字 椎葉	地内
4. 工事概要	復旧延長L=17.5m		
5. 工期	令和4年(2022年)1月7日	～	令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時	令和3年(2021年)12月23日	10時00分	
7. 開札場所	岩野公民館 大研修室		
8. 本工事費	4,490,200		
9. 予定価格	4,490,200	(消費税込み額)	
	4,082,000	(消費税抜き額)	
10. 最低制限価格	3,913,976	(消費税込み額)	
	3,558,160	(消費税抜き額)	
11. 最低入札額	4,000,000		
12. 請負額	4,400,000		
	(消費税額 400,000 )入札額×0.1		

13. 開札結果                    下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入 札 業 者 商 号	第 1 回		第 2 回		摘 要
	金 額	順位	金 額	順位	
株式会社武田建設	4,250,000				
株式会社宮田建設	入札辞退				
株式会社ハリマ建設	入札辞退				
株式会社川口建設	入札辞退				
株式会社吉村建設	入札辞退				
大秀建設株式会社	入札辞退				
株式会社イワオ建設	4,200,000				
協和株式会社	入札辞退				
有限会社ウエダ建設	4,000,000	①			
エムアイ株式会社	入札辞退				

# 開 札 結 果 表

1. 工事番号 農基整第1-1号
2. 工事名 湯山中央地区用排水路改修工事(1工区)
3. 工事場所 水上村大字 湯山 字 神揚 地内
4. 工事概要 施工延長L=224.3m
5. 工期 令和4年(2022年)1月7日 ~ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費 \_\_\_\_\_
9. 予定価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
11. 最低入札額 \_\_\_\_\_
12. 請負額 \_\_\_\_\_  
(消費税額) 入札額×0.1

13. 開札結果 下記のとおり  
「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」  
\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入 札 業 者 商 号	第 1 回		第 2 回		摘 要
	金 額	順位	金 額	順位	
株式会社武田建設					入札不調
株式会社岩井工務店					
肥後環境株式会社					
松下建設株式会社					
大秀建設株式会社					
株式会社イワオ建設					
宮原建設株式会社					
協和株式会社					
株式会社力一建設					
有限会社高木工務店					

# 開札結果表

1. 工事番号 農基整第1-2号
2. 工事名 湯山中央地区用排水路改修工事(1工区)
3. 工事場所 水上村大字 湯山 字 神揚 地内
4. 工事概要 施工延長L=228.3m
5. 工期 令和4年(2022年)1月7日 ~ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費 \_\_\_\_\_
9. 予定価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
11. 最低入札額 \_\_\_\_\_
12. 請負額 \_\_\_\_\_  
(消費税額) 入札額 × 0.1
13. 開札結果 下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入札業者 商号	第1回		第2回		摘要
	金額	順位	金額	順位	
株式会社武田建設					入札不調
成松建設株式会社					
株式会社岩井工務店					
株式会社宮田建設					
株式会社川口建設					
株式会社吉村建設					
宮原建設株式会社					
エムアイ株式会社					
株式会社力ー建設					
有限会社高木工務店					

# 開札結果表

1. 工事番号 令和2年農災第14号
2. 工事名 高澄地区農業用施設等災害復旧工事
3. 工事場所 水上村大字 湯山 字 高澄 地内
4. 工事概要 頭首工1基・水路復旧L=18.6m
5. 工期 令和4年(2022年)1月7日 ～ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費 \_\_\_\_\_
9. 予定価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
11. 最低入札額 \_\_\_\_\_
12. 請負額 \_\_\_\_\_  
(消費税額) 入札額×0.1

13. 開札結果 下記のとおり  
「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」  
\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入札業者 商号	第1回		第2回		摘要
	金額	順位	金額	順位	
株式会社武田建設					入札不調
肥後環境株式会社					
株式会社吉村建設					
株式会社イワオ建設					
宮原建設株式会社					
有限会社ふじもと					
野島建設株式会社					
エムアイ株式会社					
株式会社カー建設					
有限会社高木工務店					

# 開札結果表

1. 工事番号 令和2年災補河第2488-1号
2. 工事名 美尾谷川河川災害復旧工事
3. 工事場所 水上村大字 湯山 字 美尾谷 地内
4. 工事概要 復旧延長L=73.3m
5. 工期 令和4年(2022年)1月7日 ~ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費
9. 予定価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
11. 最低入札額 \_\_\_\_\_
12. 請負額 \_\_\_\_\_  
(消費税額) 入札額×0.1
13. 開札結果 下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入札業者 商号	第1回		第2回		摘要
	金額	順位	金額	順位	
光進建設株式会社人吉支店					
味岡建設株式会社					
青木建設株式会社					
株式会社武田建設					
成松建設株式会社					
株式会社岩井工務店					
株式会社ハリマ建設					
肥後環境株式会社					
株式会社川口建設					
河内産業株式会社					

入札不調

# 開札結果表

1. 工事番号 令和2年災補河第4007-1号
2. 工事名 土用木場川河川災害復旧工事
3. 工事場所 水上村大字 湯山 字 土用木場 地内
4. 工事概要 復旧延長L=50.0m
5. 工期 令和4年(2022年)1月7日 ~ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費
9. 予定価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
11. 最低入札額 \_\_\_\_\_
12. 請負額 \_\_\_\_\_  
(消費税額) 入札額×0.1
13. 開札結果 下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入札業者 商号	第1回		第2回		摘要
	金額	順位	金額	順位	
光進建設株式会社人吉支店					
味岡建設株式会社					
株式会社武田建設					
株式会社速永工務店					
双栄建設株式会社					
株式会社宮田建設					
松下建設株式会社					
株式会社吉村建設					
有限会社ふじもと					
野島建設株式会社					

入札不調



# 開札結果表

1. 工事番号 令和2年災補河第5678-1号
2. 工事名 祓川河川災害復旧工事
3. 工事場所 水上村大字 湯山 字 祓川 地内
4. 工事概要 復旧延長L=69.5m
5. 工期 令和4年(2022年)1月7日 ~ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費 \_\_\_\_\_
9. 予定価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
11. 最低入札額 \_\_\_\_\_
12. 請負額 \_\_\_\_\_  
(消費税額) 入札額×0.1

13. 開札結果 下記のとおり  
「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」  
\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入札業者 商号	第1回		第2回		摘要
	金額	順位	金額	順位	
光進建設株式会社人吉支店					入札不調
味岡建設株式会社					
丸昭建設株式会社					
青木建設株式会社					
株式会社武田建設					
双栄建設株式会社					
成松建設株式会社					
株式会社川口建設					
松下建設株式会社					
有限会社ふじもと					

# 開札結果表

1. 工事番号 令和2年林災第7号
2. 工事名 林道田迎線災害復旧工事
3. 工事場所 水上村大字 江代 字 田迎 地内
4. 工事概要 復旧延長L=39.0m
5. 工期 令和4年(2022年)1月7日 ~ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費 \_\_\_\_\_
9. 予定価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
11. 最低入札額 \_\_\_\_\_
12. 請負額 \_\_\_\_\_  
(消費税額) 入札額 × 0.1
13. 開札結果 下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入札業者 商号	第1回		第2回		摘要
	金額	順位	金額	順位	
味岡建設株式会社					
丸昭建設株式会社					
株式会社武田建設					
株式会社速永工務店					
株式会社ハリマ建設					
大秀建設株式会社					
河内産業株式会社					
協和株式会社					
有限会社ウエダ建設					
野島建設株式会社					

入札不調

# 開札結果表

1. 工事番号 令和2年林災第8号
2. 工事名 林道尾迎線災害復旧工事
3. 工事場所 水上村大字 江代 字 尾迎 地内
4. 工事概要 復旧延長L=49.0m
5. 工期 令和4年(2022年)1月7日 ~ 令和4年(2022年)3月31日
6. 開札日時 令和3年(2021年)12月23日 10時00分
7. 開札場所 岩野公民館 大研修室
8. 本工事費 \_\_\_\_\_
9. 予定価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
10. 最低制限価格 \_\_\_\_\_ (消費税込み額)  
\_\_\_\_\_ (消費税抜き額)
11. 最低入札額 \_\_\_\_\_
12. 請負額 \_\_\_\_\_  
(消費税額) 入札額×0.1
13. 開札結果 下記のとおり

「入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法の申し込みに係わる金額である。」

\* 入札金額は、消費税抜きの金額を記入する。

入札業者 商号	第1回		第2回		摘要
	金額	順位	金額	順位	
光進建設株式会社人吉支店					
丸昭建設株式会社					
青木建設株式会社					
株式会社武田建設					
株式会社速永工務店					
双栄建設株式会社					
株式会社宮田建設					
株式会社ハリマ建設					
河内産業株式会社					
有限会社ウエダ建設					

入札不調